

【様式5】(令第4条第2項第6号及び第7号関係)

(5) 低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事の名称 : 警察学校射撃場外壁及び屋根改修工事

2 入札日 : 平成21年8月19日

3 調査対象業者名 : 堀江建設工業株式会社

4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格により入札した理由	当該業者の事務所、倉庫は、本工事場所から近距離であり、契約対象工事附近において施工中の工事もある。また手持ち資材や長年の取引実績のある協力会社もあることから、各種経費の低減が可能であり当該価格での施工は可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	契約対象工事附近における手持工事あり(3件)
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	契約対象工事に関連する手持工事あり(7件)
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	契約対象工事場所と入札者の事務所、倉庫の距離は約6.5kmと近距離であり、経費等の削減が可能であるとともに緊急時の迅速な対応が可能である。
5. 手持資材の状況	・桢組足場 ・養生用シート ・パイプ
6. 資材購入先及び購入者と入札者との関係	従来からの取引先
7. 手持機械数の状況	・ユニック車4t 2台 ・ユニック車3t 1台
8. 労務者の具体的供給見通し	協力会社4社より労務者の確保を予定している。

【様式5】(令第4条第2項第6号及び第7号関係)

調 査 事 項	調 査 結 果
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	東金求名県営住宅改修建築工事(千葉県) その他 市町村8件、独立行政法人等9件
10. 経営内容	問題なし
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	事情聴取の結果から、契約対象工事の契約内容に適合した履行が確保されるものと判断する。
12. 9の公共工事の成績の状況	問題なし
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状況	問題なし
15. その他の必要な事項	建設副産物の運搬についても経費として見込んでおり、適切に処分を行う。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
無

6 落札の決定
上記業者を落札者として決定